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BENEFICIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 2020  

 Proj GOP´s 4/20-2014/5001-13 

Memória Descritiva 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 1.1 Âmbito do Projeto  

A presente memória descritiva refere-se à execução dos trabalhos inerentes à 

Requalificação e Pavimentação de vias de comunicação, nomeadamente, nos lugares de 

Póvoa de Santarém, nomeadamente Rua do Casais Pego, Rua Quintais, Rua da Ribeira 

Baixa, Rua dos Cavaleiros, Rua do Carvalho referente à União de freguesias de 

Achete/Azoia de Baixo/Póvoa de Santarém, efetuando a sua requalificação e 

beneficiação dos arruamentos nos lugares situado na U. F. Os trabalhos desenvolvidos 

referem-se a diversas atividades de recuperação/beneficiação e melhoramentos nas vias 

de comunicações (nomeadamente nas diversas infraestruturas que esta é composta), 

permitindo um melhoramento e qualidade de vida dos cidadãos que habitam nessa zona.  

As soluções apresentadas neste projeto visam a promoção da manutenção e 

conservação de todos os elementos/componentes constituintes das vias de comunicação 

objeto da empreitada. Neste projeto incluem-se todas as atividades de conservação, 

tanto de carácter preventivo e definitivo de melhoria das vias, de forma a garantir aos 

utentes melhores condições de conforto na circulação, agradabilidade e melhores 

condições de segurança rodoviária. Tratam-se assim de atividades que, não se revestindo 

de particular complexidade, a sua atempada execução é no entanto, condição 

fundamental para a preservação dos investimentos efetuados nas vias, assim como a 

segurança dos seus utentes.  
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2. OBJETIVOS DO PROJETO  

Os objetivos fundamentais deste Projeto prendem-se com os aspetos a seguir 

explicitados, inerentes à normal conservação de estradas, estão contempladas as 

seguintes atividades:  

1. Limpeza, conservação, reconstrução e construção de órgãos de drenagem; 

2. Manutenção e estabilização de taludes; 

3. Regularização e limpeza de bermas e valetas; 

4. Conservação de pavimentos; 

5. Atividades de segurança; 

6. Atividades ambientais; 

7. Obras de contenção; 

8. Diversos (estaleiro e sinalização temporária da obra).  

 

1- Limpeza, conservação, reconstrução e construção de órgãos de ´drenagem 

Trata-se de atividades de limpeza geral da área de intervenção, além de 

reconstrução/melhoramento/conservação dos diversos órgãos de drenagem revestidos ou 

não, que captam e conduzem as águas pluviais, diminuindo a possibilidade de erosão e 

instabilidade dos elementos confinantes e dos vários órgãos recetores dessas águas, de 

acordo com indicações do Dono da Obra.  

2- Manutenção e estabilização de Taludes  

Estas atividades têm por objeto a regularização, manutenção e estabilização de taludes, 

de acordo com indicações do Dono da Obra. Para além da remoção de materiais 

provenientes de escorregamentos.  

3- Regularização e Limpeza de Bermas e Valetas  

Trata-se de atividades de regularização e limpeza de bermas e valeta de acordo com 

indicações do Dono da Obra.  
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4-  Conservação de Pavimentos  

Refere-se ao tratamento de degradações pontuais e à conservação da superfície 

betuminosa nas vias de comunicações, bem como a intervenções de reposição de 

condições de aderência em pavimentos como em zonas localizadas, segundo indicação do 

Dono da Obra.  

5- Atividades de Segurança  

Dizem respeito, entre outros, à manutenção/conservação da sinalização vertical, 

horizontal e equipamento de segurança, de acordo com indicação do Dono da Obra. 

Com estas atividades pretende-se que toda a sinalização existente esteja bem visível, 

legível, bem implantada e desempenhe cabalmente a sua função.  

6- Atividades Ambientais  

As atividades contempladas neste capítulo visam a manutenção das condições adequadas 

ao cumprimento das principais funcionalidades das vias e que se enquadram no âmbito 

da integração paisagística, nomeadamente: controlo da erosão hídrica e eólica dos 

taludes e estabilidade destes; manutenção dos sistemas de drenagem; valorização da 

estrada e da paisagem; valorização ecológica do meio envolvente; proteção das margens 

dos cursos de água situados nas proximidades da via; melhoria da qualidade do ar e 

melhoria das condições de segurança rodoviária e aumento do conforto para os utentes.  

Asseguram trabalhos de ceifa e corte de vegetação herbácea, corte de vegetação arbórea, 

arbustiva e subarbustiva. Incluiu ainda a poda e abates de árvores e arbustos, de acordo 

com indicação do Dono da Obra.  

7- Obras de Contenção  

Este capítulo inclui a manutenção/conservação/reconstrução/execução de muros de 

suporte, muros de vedação, muros de revestimento ou espera, paredes, guarda corpos ou 

muros de ala de aquedutos, pontes e pontões, incluindo abertura e execução de 

fundações, de acordo com indicação do Dono da Obra. Está também incluída neste 

capítulo a demolição de muros de suporte, muros de vedação, muros de revestimento ou 
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espera, paredes, guarda corpos ou muros de ala de aquedutos, pontes e pontões, 

qualquer que seja a sua constituição, de acordo com indicação do Dono da Obra. 

8- Diversos  

Dizem respeito, entre outros, à montagem manutenção e desmontagem do estaleiro e 

sinalização temporária da obra. 

 8.1- Sinalização Temporária  

O Empreiteiro obriga-se a executar todo tipo de sinalização temporária de acordo com o 

PSS. Precedendo a execução de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas 

considerados necessários tendo em vista garantir as melhores condições de circulação e 

segurança rodoviárias durante a empreitada, em estrita obediência ao Decreto 

Regulamentar n.º 22A/98, de 1 de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei nº 41/2002, de 20 de Agosto, ou da legislação que os venha a revogar e substituir, ou 

completar o quadro atualmente vigente, bem como o Manual de Sinalização Temporária 

da JAE.  

Sempre que o adjudicatário pretenda executar trabalhos que provoquem 

condicionamentos da via, estes deverão ser executados nos termos e condições previstos 

neste projeto.  

Todos os trabalhos que impliquem restrição de vias de circulação e/ou sempre que a 

equipa de fiscalização e o Coordenador de Segurança em Obra assim o entenda, devido 

à perigosidade da via em causa, condicionalismos do local e especificidade dos trabalhos 

a realizar. Cabe ao adjudicatário o pagamento de todos os encargos daí decorrentes 

(existe rubrica própria no mapa de trabalhos para a contratação de forças policiais para 

controlo de trânsito). O custo decorrente destas obrigações deverá estar refletido nos 

preços unitários dos trabalhos do contrato.  
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9- REGRAS A RESPEITAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

CONSERVAÇÃO  

A empreitada de que diz respeito o presente projeto caracteriza-se por envolver quer 

trabalhos de reação rápida (definidos no mapa de trabalhos), para sanar anomalias da 

via em consequência de ocorrências, quer trabalhos de execução duradoura dentro de 

um planeamento pré-definido pelo Dono da Obra, por forma a manter as condições de 

segurança exigíveis para a circulação pelos utentes da via.  

 

 Situação atual – aspetos gerais  

A zona de intervenção preconizada numa maneira geral a recuperação de 

estrutura de base das vias de comunicação, limpeza de taludes, e regularização de 

camada de revestimento das mesmas. 

Verifica-se também a necessidade de melhoramento de P.H. existente a permitir o 

escoamento da linha de água fácil e de forma normal de escoamento de águas pluviais. 

Verifica-se a necessidade de recuperar a vias de comunicação, nomeadamente a 

sua pavimentação que se insere nas ruas dos lugares a intervir, que se apresentam em 

diversos tipos de pavimento degradados nomeadamente em Tout-Venant, “massas 

betuminosas a frio” num estado elevado de degradado.  

A origem destes problemas poderão ser de entre outras, a proveniência de 

assentamentos e depressões, originadas pela inexistência de base do pavimento da rua 

para que foram dimensionadas, bem como pela ação da natureza, nomeadamente no 

período de inverno dos últimos anos ou possivelmente pretensão de outro tipo de 

intervenções que não foram realizadas na sua totalidade. 

 A intervenção que se deseja, nesta oportunidade, destina-se a melhorar a 

qualidade de vida da população residente naquela zona, reduzindo consideravelmente os 

danos causados nos veículos e a garantir ao mesmo tempo uma maior segurança para 

pessoas e bens.  

 

1-  Tipos de Trabalhos  

Os tipos de trabalhos envolvidos na empreitada têm a seguinte definição:  
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a)  Trabalhos planeados  

Estes são os trabalhos correspondentes a uma execução pelo Empreiteiro, resultante de 

ordem/determinação de execução do representante do Dono da Obra e em respeito pelo 

planeamento da obra ou dos trabalhos da mesma espécie em curso.  

Estes trabalhos após a ordem de execução do dono de obra devem de ser agendados e a 

sua execução planeada pelo empreiteiro devendo este reagir, ou seja, dar início à sua 

execução num prazo máximo de 15 dias.     

  

b) Trabalhos não planeados  

São trabalhos a realizar pelo Empreiteiro em reação a uma ordem de execução do Dono 

da Obra, ordem essa que não tem de ter em consideração nem planeamento da obra, 

nem os intervalos, nem os circuitos definidos previamente para execução de 

determinados tipos de trabalhos, mas em que a obrigação do Empreiteiro é de intervir 

num intervalo de tempo máximo pré-definido, sendo para o efeito remunerado de modo 

diferenciado.  

 

c) Ordens de Execução  

No presente contrato, os trabalhos a executar em cada mês, quer planeados, quer não 

planeados, têm sempre subjacente uma ordem de execução emanada do representante 

do Dono da Obra, ordem esta que, no caso de trabalhos planeados deve respeitar o 

planeamento da obra (plano de trabalhos e intervalos de execução) ou dos trabalhos da 

mesma espécie em curso. No caso de trabalhos não planeados, será sempre associada a 

uma situação de emergência, e pode ocorrer em qualquer altura do prazo e em qualquer 

estrada ou elemento da estrada que integre a rede associada ao contrato.  

  

Notas a considerar na execução de trabalhos: 

 

• Limpeza, conservação, reconstrução e construção de órgãos de drenagem:  

preferencialmente fora do período das chuvas, contudo poderá haver necessidade de 

executar trabalhos fora deste período, caso as condições meteorológicas o permitam; 

• Manutenção e estabilização de taludes: preferencialmente durante e após o período das 

chuvas, contudo poderá haver necessidade de executar trabalhos fora deste período, 

caso as condições meteorológicas o permitam; 

• Regularização e limpeza de bermas e valetas: de acordo com o cronograma planeado e 

aprovado pelo Dono de obra: 

• Conservação de pavimentos: de acordo com o cronograma planeado e aprovado pelo 

Dono de obra, contudo poderá haver necessidade de executar trabalhos fora deste 

período, caso as condições meteorológicas o permitam; 
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• Obras de Contenção: qualquer período do contrato, e de acordo com o cronograma 

planeado e aprovado pelo Dono de obra; 

• Atividades de segurança: qualquer período do contrato, e de acordo com o planeado no 

PSS com a orientação dada pelo técnico de segurança e a Fiscalização, respeitando 

sempre o contrato efetuado pelo Dono de Obra: 

• Atividades ambientais: qualquer período do contrato, e de acordo com o cronograma 

planeado e aprovado pelo Dono de obra. 

 

Situação Proposta  

As intervenções que se preconiza nas vias comunicação deste projeto, são 

trabalhos são aqueles que estão descritas no mapa de medição, peça escrita que integra o 

processo de concurso. 

Pretende-se arranjar e requalificar, beneficiando de estruturas/infraestruturas a 

condizer com as condições da zona urbana que se integra. 

Todos os trabalhos estão indicados devidamente no mapa de medições e todos as 

peças escritas e desenhadas presentes neste projeto, no caso de indefinição do local ou 

discrepâncias entre as peaças escritas e o local de implantação este deverá ser 

perguntado ao técnico de acompanhamento de obra ou ao fiscal da mesma. 

 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

O prazo de execução dos trabalhos é de 30 dias 

 

 

 

Santarém,  Abril de 2020. 
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