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Capitulo |

Cladusulas Gerais

Disposicoes Gerais

Cldusula 1.2

Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato
3 celebrar no ambito do concurso para a3 realizagdo da empreitada de
‘BENEFICIACAO/REQUALIFICAGAO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 2020 — UNIAO DE FREGUESIAS DE

ACHETE/AZOIA DE BAIXO/POVOA DE SANTAREM -PROJ GOP'S 4/20-2014/5001-13 "

Clausula 2.2

Disposicdes por que se rege 3 empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a)] As cléusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decrefo-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro e alteracoes infroduzidas pelo
Decreto Lei 149/2012 (Codigo dos Conltratos Pioblicos, doravante “CCP");

¢] Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo
complementar;

d] A restante legislac3o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
consfrucdo, 3 revisdo de precos, 3s instalagcdes do pessoal, 8 seguranca social, 9
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no frabalho e 3 responsabilidade civil
perante terceiros;

e] As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea 3) do nUmero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

aJ 0 clausulado confratfual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no arfigo 101.° desse mesmo Codigo;

6] Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceitem pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do CCP;

¢J Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d] 0 caderno de encargos;

e/ 0 projecto de execugdo;

f] A proposta adjudicada;

2/ 0s esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas &/a hJdo n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem

em que s30 ai indicados.

2 - €Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos e o projecto de execucao,
prevalece o primeiro quanfo 3 definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita 3 definicdo da propria

obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugdo:
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3] As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto 3 localizagdo, 3s
caracteristicas dimensionais da obra e 3 disposicdo relativa das suas diferenfes
partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere 3 nafureza e quanfidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos
50.° e 61.° do CCP;

¢J €m tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projecto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 6/a A#/do n.°
2 da clausula anferior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Cldusula 4.2

€sclarecimento de dividas

1 - As dOvidas que o empreiteiro fenha na inferpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas 3o director de fiscalizacdo da obra antes

do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente ap0os o inicio da execucdo dos frabalhos
3 que dizem respeito, deve o0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3 — 0 incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro

responsavel por fodas as consequéncias da errada inferpretacao que porventura haja
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feito, incluindo a demolicdo e reconstrucado das partes da obra em que o erro se tenha

reflectido.

Cladusula 5.2

Projecto

1 - O projecto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreifada é o

patenteado neste procedimento, do qual constam o conjunfo das pecas escritas e

desenhadas.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Secgao |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Cladusula 6.2

Preparacado e planeamento da execu¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

3/ Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo de fodos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacado, planeamento e execugdo dos frabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano de prevengdo e
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

6] Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessarios 3 aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea 7/

do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimenfo de todos 0s meios necessarios para 3
realizagdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - 0 empreiteiro realiza fodos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3
execucdo da obra, designadamente:

3] Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satfisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia
das vias pUblicas;

¢J Trabalhos de restabelecimenfo, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucao
dos frabalhos e para evitar 3 estagnagcdo de 3guas que 0S MesMOS Possam originar;

d] Trabalhos de construgdo dos acessos 3o estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

3] A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas
30s materiais, 30s métodos e 3s técnicas a ufilizar na execugdo da empreitada;

b) 0 esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

cJ A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do CCP;

d] A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes 3 que se refere a alinea
anferior;

€] 0 estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na

realizacdo dos trabalhos;
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f] A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo,
pormenores de execucdo e elementos do projecto:

- 3 sujeifar 3 aprovagdo do dono da obra e respectiva fiscalizagdo, devendo estes
elementos complementares considerar a solugdo técnica que se adeqUe 8 condicao
de obra pUblica, 3o nivel da qualidade dos materiais e estética dos mesmos.

2] A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
€aso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

hJ A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas fle g/

i] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de frabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao,
deve o empreifeiro, quando fal se revele necessario, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente

caderno de encargos.

2 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem 3 3alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem 3ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
esfrifamenfte necessario 3 adaptacdo do plano de frabalhos 3o plano final de

CoNnsignagao.

3 - 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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3] Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como 3 sequéncia, o escalonamento no fempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base 3 programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, 3 execucdo da empreitada;

¢/ Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, 3 execucdo da empreitads;

d)] €specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

4 - 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito 38 reposicdo do
equilibrio financeiro do Confrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar
da data da nofificacdo da mesma, que deve confer os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

3 — &m quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de

trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
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30 empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos

modificado.

4 - Sem prejuizo do nOUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as

medidas de correcao que sejam necessarias 3 recuperacao do atraso verificado.

5 - €m quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar 3o dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e b4
da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia 3

aceitacao do novo plano.

7 — €m qualquer dos casos previstos nos nOUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

que dele ndo resulfe prejuizo para a 0bra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execuc¢ao

Cldusula 9.°
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Prazo de execucao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a/Iniciar 3 execugdo da obra na data da conclusdo da consignacado total ou da primeira
consignacado parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique 3o
empreifeiro a aprovacao do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

6] Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor — 0 prazo de execucdo da empreitada é de 30 dias;

¢JConcluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos

da sua recepgado provisoria no prazo de 20 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado,
3 expensas suas, @ tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e 3o cumprimento do
prazo de execugao.

3 - Pela conclus3o da execuc¢do da obra antes do prazo fixado na alinea ¢/don.° 10
dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios 3o empreiteiro:

€m nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cldusula 10.2

Cumprimento do plano de frabalhos

1 - 0 empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiquem enfre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos fermos do nUmero anterior,
n3do coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra noftifica-o

dos que considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo confratual, & aplicavel o disposto no n.° 3 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - €Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sangdo confratual ai prevista reduzido a metade.

3 — 0 empreiteiro tem direito 3o reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o0 atraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida denfro do prazo

de execucdo do Contrato.

Cldusula 12.2

Actos e direitos de ferceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtfude de
qualquer facto imputavel a ferceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da dafa em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de
fiscalizagdo da obra, a fim de 0 dono da obra ficar habilitado a fomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perfurbacdes a um servigco de utilidade pUblica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra, para que
este possa fomar 3s providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao I

Condicdes de execucao da empreitada

Cldusula 13.2

Condicdes gerais de execucado dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com 3s demais

condigdes técnicas confratualmente estipuladas.

2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos frabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes

técnicas definidas nos termos da cladusula 2.2.

3 - 0O empreiteiro pode propor 3o dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos
e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obfengdo

das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Cldusula 14.2

€rros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege 3 execucdo dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - 0 empreiteiro fem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o0 qual deve entregar
30 empreifeiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a esfe
Oltimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual

de elaborar o projecto de execucao.

3 - SO pode ser ordenada a execu¢do de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco afribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos a mais ndo

exceder 50% do preco confratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5 - 0 empreiteiro é responsavel por metade do preco dos frabalhos de suprimentos
de erros ou omissdes cuja defecgdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos
termos previstos nos n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do confrato mas que ndo

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimenfo de erros e

omissdes que, ndo sendo exigivel 3 sua deteccdo na fase de formacdo dos contratos,
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também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 20 dias a contar da data

em que |he fosse exigivel a sua defecgado.

Cladusula 15.2

Alteracdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nofa descrifiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

Cldusula 16.2

Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreifeiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengado do respectivo alvara ou nUmero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a3 alinea g/do n.° 5 do artigo
81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou

dos documentos previstos na referida alinea, consoantfe 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao,

o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
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clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢dao da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreifeiro obriga-se fambém 3 ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de todos os interessados, o

texto dos confratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projecto respeifanfes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 17.2

€nsaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presenfe caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constifuem encargo do

empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anferior se mostrarem
insafisfatorios e as deficiéncias enconfradas forem da responsabilidade do
empreifeiro, as despesas com 0S MESMOS ensaios e com 3 reparacdo daquelas

deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Cldusula 18.2

Medicdes

1 - As medicOes de fodos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao

previstos no projecto e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
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sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro serdo efectuados mediante medicdes periddicas
3 acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, na altura da elabora¢do do contrato.
3 - Os métodos e os critérios a adopfar para a realizagdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

aJ As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

6] As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

¢JOs critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero antferior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas

as quantias que tenha de pagar, seja 3 que tifulo for.

Cldusula 20.2

€xecugdo simultdnea de outfros trabalhos no local da obra

1 - 0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Confrato, ainda que sejam de natureza

idéntica 3 dos contfratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboragdo com
o director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato

ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreifeiro considere que 3 normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a confar
da dafa da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas d

diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagcdo daqueles frabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou oufros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito
3 reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e
354 .° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

3] Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente 3o do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

6] Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Cldusula 21.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagado de
todos os prejuizos que, por mofivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até 3 recepgdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ulfimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes 3 celebracdo do Contrato.
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Secgdo IV
Pessoal

Cladusula 22.2

Obrigacdes gerais

1 - S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, 3 sua aptidao profissional e 3 sua
disciplina.

2 - 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anferior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreifeiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e o qualificacdo profissional da m3o-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respectivo plano.

Cladusula 23.°

Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de frabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrifo, com anfecedéncia

suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra.
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Cldusula 24.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 - 0O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente
3 todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0S encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - 0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, 3 vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe 3 assisténcia médica de que carega por motivo de acidenfe no
trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
esftabelecidas nos nUmeros anferiores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar,
3 custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua

3s responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posferiormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos

previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo
da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anferiores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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Capitulo I

Obrigacdes do dono da obra

Cldusula 25.2

Preco e condicOes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a3 quantia fotal
correspondente 30 valor da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o valor
base de concurso que é de 69.506,85€ (sessenta e nove mil quinhenios e seis euros

e oitenta e cinco céntimos).

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢cdes mensais 3 realizar de acordo com

o disposfo na clausula 18.2.

3 - 0s pagamentos s3o efectuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a3 apresentacao
da respectiva factura, em face dos aufos de medicdo apresentados e apds
transferéncia financeira da Cdmara Municipal de Sanfarém.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que fenham sido concluidos durante o més, sendo 3 sua aprovacao pelo
director de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre
o director de fiscalizacdo da obra e o empreifeiro quanfo ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma
factura com os valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com

0s valores por este ndo aprovados.
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7 - 0 pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos nUmeros antferiores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Cldusula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria 3 aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nOmero anferior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado 3 prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo €stado, garantia bancaria ou seguro-caucado.

3 - Todas as despesas decorrenfes da prestacdo da caugdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
3 medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

Cladusula 27.2

Descontos nos pagamentos

1 - 0 desconto para garantia pode, 3 todo o fempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos fermos previstos no

programa do procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.
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Cldusula 28.2

Mora no pagamento

1 - €m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco confratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante

em divida d faxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora.

Cladusula 29.2

Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
m3o-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a3 execucdo da
empreifada, é efectuada nos termos do disposto no Decrefo-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de garantia de precos.

2 - € aplicdvel 3 revisdo de precos a formula fipo estabelecida para obras da mesma

natureza constante de lei.
3 - A revisdo de precos obedece 3s seguintes condigdes:

3] Os custos de mado-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
meédios praticados no mercado, s3o os indicados neste caderno de encargos ou no
titulo contfratual;

6] A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢/ A garantia de custo de m3o-de-obra n3o abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes 3
prestacdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d] A revisdo de precos relafiva ao custo de m3o-de-obra incidird sobre o valor

correspondente 3 percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;
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e] 0 empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado
das folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de
cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f] €m anexo 30 duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar
também um mapa com 3 relagdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais
3 que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados
na base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e 3as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

2/ 0 dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagdo da obra;
h) Os precos garantidos para os materiais s3o considerados como precos no local de
origem do fornecimento 3o empreifeiro e ndo incluem, portanto, 0s encargos de
transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i} Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido fiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigdes n3do sdo suscepfiveis de revisao de precos a partir das datas de pagamento
dos respectivos adiantamentos;

/] Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos 3 aquisicao
de materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro

3 justificacdo dos respectivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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Secc¢do VI

Seguros

Clausula 30.°
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apoblice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal confratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacdo em vigor em Portugal.

2 - 0 empreiteiro e 0s seus subconfratados obrigam-se a subscrever e 3 manfer em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - 0 empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se
3 manter 3s apoblices de seguro referidas no n.° 1 validas afé ao final 3 data da
recepcdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afectas 3 obra ou 3o estaleiro, até 3 desmontagem integral do

esfaleiro.

5 - 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de

pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo
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se admitindo a entfrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem 3 exibicdo

daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apoblices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao
e restanfe legislagcao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - 0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a3 lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de tfodos 0s encargos

envolvidos e/ou por ele suportados.

Cladusula 31.2

Qutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
propria por si afectos 3 obra, que circulem na via pUblica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os

veiculos afectos 3 obra pelos subempreiteiros se encontram seguros.

2 - 0 empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apblice deve
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cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

3 - 0 capifal minimo seguro pelo confrato referido nos nOmeros anferior deve
perfazer, no tofal, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo

seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apblice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosado e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder 30 respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacdo das parfes e controlo da execucdo do contrato

Cldusula 32.2

Representacdo do empreiteiro

1 - Durante 3 execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representagdo a um fécnico com a seguinte qualificagdo minima: €ngenheiro
Civil.

3 - Ap0s a assinafura do Confrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, 0 nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda

se 0 mesmo perfence ou ndo 30 seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
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acompanhada por uma declaragdo subscrifa pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra e

comprometendo-se 3 desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as nofificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos

da execuc¢do da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - 0 dono da obra podera impor 3 substituicdo do director de obra, devendo a ordem

respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha

dos frabalhos.

8 - 0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela

correcta aplicagcdo do documento referido na alinea 7//do n.° 4 da cldusula 6.2.

Cldusula 33.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo o0 dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtfude da lei ou de estfipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.
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2 - 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo
da obra que designe para 3 fiscalizagdo local dos frabalhos até 3 data da consignagao

ou da primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em fodas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Confrato.

Cladusula 34.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais imporfantes

relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

3) Aconfecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos;

3 - 0 livro de registo ficara patente no local da obra, 3o cuidado do director da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V

Recepcado e liquidacdo da obra

Cldusula 35.2

Recep¢do provisoria

1 - A recepcgdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no fodo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo ftotal ou dos prazos parciais de execucado da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objecto de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de recepcdo provisoria obedece ao disposto nos arfigos 394.° 3

396.° do CCP.

Cldusula 36.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo, nos termos do n.° 3 do art.° 397.° do Cddigo
dos Confratos PUblicos, com os seguinfes tipos de defeitos:

3) 10 anos, no caso de defeitos relafivos a elementos construtivos esfruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
3 instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos 3 obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nUmero anterior é igualmente aplicavel a3 cada uma das parfes

da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 37.2
Recepcdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria 3 obra para efeitos de recepgdo definifiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida.

3 - A recepcgdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

aJ] Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcdes normais
de exploracado, operacado ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

6] Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente 3 tofalidade ou 3 parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deferioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou 3 ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nOmero anterior, o

dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcgao dos problemas detectados por parte
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do empreiteiro, findo o qual serad fixado o prazo para a realizagdo de uma nova

vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Cladusula 38.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1 - Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreifeiro as

quantias retidas como garantia ou a qualquer outro fitulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido defectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagao
da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguinfes termos:

3] 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o fermo do segundo ano do
prazo a3 que est3do sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente

as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo 3 que estdo sujeitas as obrigacdes de correcgdo de defeitos, na proporcao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagao integral, também no prazo de 30 dias, no

caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definifivas parciais, a liberagdo da caucao
prevista no nUmero anterior & promovida na proporgdo do valor respeitante 3

recepgao parcial.
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Capitulo VI

Disposicdes finais

Cldusula 39.2

Deveres de informacado

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem 3o seu conhecimento e que possam afectar os
respectivos interesses na execu¢do do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa fé.

2 - €m especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a oufra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de fal impedimento, a parte deve informar
3 outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execucdo do

Contrato.

Cldusula 40.2

Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subconfratagdo na fase de execugao
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco

de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar

e expresso o que for acordado quanto d revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a fomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - 0O disposto nos n0meros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos

celebrados entre os subcontfratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do confrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
confratuais & do empreiteiro, ainda que 3s Mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagao
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.° do CCP.

Cladusula 41.2

Resolucado do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e confraftuais devidas, o dono da obra
pode resolver o confrato nos seguintes casos:

a/ Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Caderno de €ncargos BENEFICIAGAO/REQUALIFICAGAO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 2020 — UNIAO DE FREGUESIAS DE ACHETE/AZOIA 35
DE BAIXO/POVOA DE SANTAREM -PROJ GOP’S 4/20-2014/5001-13



Municipio de Santarém
CAMARA MUNICIPAL

Santarém -

6] Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugcdes
transmitidas no exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa 3 execugdo das
prestacdes contrafuais;

¢J0posicdo reiterada do empreiteiro 3o exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d] Cessdo da posi¢cdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Confrato, desde que a exigéncia pelo
empreifeiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

eJSe o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f]Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
confrato;

2/ N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

hJ]0 empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i]Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

/] Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreifeiro n3o comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que n3o apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos frabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior 3 1/40 do prazo de execugao da obra;

mJ Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagado

apresentada por aquele e reitera a ordem para a SU3 eXecugao;

nJ] Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender 3 execugdo dos frabalhos sem
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fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o inferesse pUblico;

0] Se ocorrerem desvios 3o plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

pJ Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g/ Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreifeiro, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g/do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente 3os danos emergentes e 30s lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero antferior no prazo de
30 dias contados da data em que o monfante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direifo 3o pagamento de juros de mora sobre a

respectiva importancia.

Cldusula 42.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e confratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
aJ Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

6] Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢/ Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
3 seis meses ou quando o montfanfe em divida exceda 25% do prego confratual,
excluindo juros;

d) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de confirmagdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando fornem confraria 3 boa fé a exigéncia pela parte pUblica da
manutencdo do contrato;

e/ Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
30 confrato;

f] Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do confrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

2/ Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos frabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

hJ Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao Confrato e resultantes de actos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior 3 20% do preco confratual;
/] Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior 3 um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de

caso de forca maior;

ii) Por periodo superior 3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se 0s pressuposfos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco confratual.

2 - No caso previsto na alinea a/do nOmero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do inferesse pUblico
subjacente 3 relagdo juridica contraftual ou, caso implique tfal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
Oltimo caso, ser devidamente ponderados os inferesses pUblicos e privados em

presenca.
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3 - 0O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso 3

arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢/do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgdo
dessa declaracado, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 43.2

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, o inferpretfacdo, execugdo,
incumprimento, invalidade, resolu¢do ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos
por fribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

3] Sem prejuizo do disposto nas alineas &) a dJ, a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

6] 0 Tribunal Arbitral tem sede em Leiria e & composto por trés arbitros;

¢J 0 dono da obra designa um 3rbitro, o empreiteiro designa um outfro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d] No caso de alguma das partes ndo designar &rbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas parftes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente

competente.

2 - 0 tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe

recurso.
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Cldusula 4y.2

Comunicacodes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 3as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

Codigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Confrato deve ser

comunicada d oufra parte.

Cladusula 47.2

Contagem dos prazos

1 - Os prazos previstos no confrato sdo confinuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.
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Capitulo VI
Cldusulas Técnicas Especiais Relativas @ Natureza e 8 Qualidade dos Materiais

1. Disposicdes gerais

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos
0s demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a

realizar.

2 - Antes de proceder 3 aplicagdo ou assentamenfo de qualquer elemento e/ou
material, ndo especificado no caderno de encargos ou no projecto, devera o mesmo
ser presente e aceite pelo dono da obra ou pela fiscalizagdo da obra.

Caso o mesmo ndo apresente um comportamento considerado satisfatorio, apos a

sua aplicacado, a fiscalizacdo da obra, poderdo ordenar a sua retirada.

3 - € condicdo fundamental que todos os materiais a aplicar sejam de qualidade,

podendo a fiscalizacdo da obra, exigir 3s homologacdes e as suas origens.

2. Aditivos para bet3do pobre e betdo de cimento

1 - SO poderdo ser incluidos aditivos na composicao do betdo se forem autorizados
pela fiscalizacdo e se for demonstrado mediante ensaios atempados, que o aditivo,
nas proporgdes previstas, produz o efeito desejado sem perturbar excessivamente
as restantes caracteristicas do betdo e das armaduras. Para além dos introdutores de
ar, os aditivos a utilizar poderdo ser:

- plastificantes (diminuicdo do teor em agua para uma mesma maleabilidade)

- retardadores de presa

- excepcionalmente, aceleradores de presa (betonagem em tempo frio)
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3. Agua

1 - A 3gua a empregar deverd ser doce, limpa e isenta de quaisquer substancias
organicas, cloretfos, sulfatos ou outros sais, em percentagens prejudiciais, bem como
oleos, acidos ou outras impurezas, e obedecer ao que esta previsto na legislagdo em

vigor.

3 - As areias deverdo ser rijas, lavadas, isentas de argila ou substancias organicas,
gesso OU quaisquer impurezas que possam prejudicar @ presa ou a capacidade

resistente do bet3o e argamassa e n3o podem ser atacaveis pela 3gua.

4 - As areias serdo provenientes de jazigos nafurais e o feor em carbonatos devera
ser inferior 3 30%; 0 equivalente de areia superior ou igual 3 75%.

As areias para betdo deverdo possuir a curva granulométrica na Norma Porfuguesa
NP ENV 206 e suas referéncias.

A percentagem maxima dos elementos retidos no peneiro de 4bmm devera ser inferior
3 10%.

A Fiscalizacdo reserva-se o direito de fazer os ensaios que julgar necessarios para

verificagdo das caracteristicas das areias.

4. Brita

1 - A pedra para britar deverd ser escolhida enfre a mais dura das pedreiras

exploradas e ndo serd geladica ou atacavel pelo ar ou pela 3gua.

2 - A pedra e o0 seixo britados serdo bem limpos e isentos de terra ou de quaisquer

outras matérias, lavando-se quando necessario.

3 - A brita deve ficar com a forma angulosa, sendo rejeitada a lamelar.
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4 - Os agregados médios ou grossos, para betdes com uma dosagem em cimento de
300 Kg por m3 ou superior, fambém obedecerdo 3 Norma Porfuguesa NP ENV 206 e

suas referéncias.

5 - Os agregados serdo britados ou semi-britados e provenientes de pedras com as
necessarias caracteristicas, principalmente no que respeitfa 3 resisténcia mecanica,
forma e composicdo quimica; ndo deverdo confer em quantidades prejudiciais
peliculas de argila ou qualquer oufra matéria isolante do ligante, parficulas moles,

frigveis ou demasiadamente finas, matéria organica ou oufras impurezas.

5 - 0 cimento serd fornecido 3 granel ou em sacos.

O cimento fornecido a granel deve ser armazenado em silos equipados com
termometros. Quando fornecido em sacos ndo serd permifido o seu armazenamento
3 céu aberto, devendo ser guardado com fodos os cuidados indicados na Norma

Portuguesa NP ENV 206 e suas referéncias.

Serd rejeitado fodo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se
enconfre mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, serd rejeitado todo

aquele que seja contido em sacos abertos ou com indicios de violagao.

5. Betume asfaltico

O betume asfaltico a empregar em misturas betuminosas, ou em revestimentos
superficiais betfuminosos, deve ser, respectivamente do tipo 60-70 e obedecer 3

especificacdo €80-1960 do Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil

6. Betume fluidificado

O betume fluidificado deve ser do tipo MC-70 e obedecer 3o projecto de

especificacdo —NM7- revisdo da €98-1962
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7. Aditivos especiais para misturas betuminosas

Sempre que esteja previsto no projecto ou que o empreiteiro julgue conveniente
incorporar 3s misturas aditivos especiais para melhorar a adesividade betume-
agregado, deverd submeter 3 apreciacdo da fiscalizagdo as caracteristicas técnicas e

0 modo de utilizacdo de tais aditivos.

8. Materiais para sub-base

Os materiais a aplicar devem ser constituidos por saibros de boa qualidade, isenfos
de detritos, matéria organica ou quaisquer outfras substancias nocivas, obedecendo

3s seguintes caracteristicas:

- Limite de liqQUIdezZ MAXIMO......cciiiiiiiirieiie ettt 25%
- indice de plasticidade MAXIMO.........cvveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeee e e e 6%
- - Equivalente de areia MINIMO.....iieeiece e 20%
ou CBR minimo a 95% de compactacdo relativa (AASHO
MOGIfICad0) ... 20%
- % maxima passada No PeNeiro N® 200......c.ccveeeeiiieeeirie et 16%

9. Materiais para base de granulometria extensa

9.1 Agregado

0 agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em
formacdes homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras
substancias nocivas. No caso de ser utilizado material aluvionar, este devera

apresentar 50% de superficie fracturada.

9.2 Material de preenchimento

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizacdo superficial

e serd constituido por produtos de britagem ou por saibro.
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10. Materiais para base granular tratada com cimento

10.1 Agregado
0 agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado
em formacdes homogéneas e ser isento de argilas, matérias organicas ou

quaisquer oufras substancias nocivas.

10.1.1 Cimenfto
O cimento a3 empregar serd do tipo Portland Normal, satisfazendo as condi¢cdes
expressas no “ Caderno de €ncargos para Fornecimento e Recepcdo do Cimento
Portland Normal " aprovado pelo Decreto n® 40.870 de 22 de Novembro de 1956

( com os seus aditamentos ).

O cimento serd de preferéncia Nacional de fabrico recente e acondicionado de
modo 3 estar bem protegido contra a humidade e de modo a ser inspeccionado
com facilidade. Serd rejeitado todo o cimento que se enconfre endurecido, com
granulos ou que se enconfre mal acondicionado. Quando em S$acos, serao

rejeitados 0s que ndo estejam fechados ou apresentem sinais de violagao.

Para se conseguir uma cor uniforme em todos os parametros que ficam 3 vista,
utilizar-se-3 na execucdo de cada uma das obras de arte cimenfo com 3 mesma

cor proveniente da mesma origem.
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10.1.2 Composicdo da mistura
O teor em cimenfo da mistura serd fixado em 5%, em peso. Poderd no entanto, ser

usado uma dosagem menor desde que 0 processo de fabrico seja muito homogéneo

e sejam obfidas as caracteristicas minimas seguintes:

- Resisténcia @ compressao simples 30s 7 didsS...........ceee.... 20kg/cm?2
- Resisténcia 3 traccdo aos 7 dias (ensaio brasileiro).................. 3kg/cm?2
- Resisténcia @ compressao simples 30s 28 dias.................... 30kg/cm2
- Resisténcia 3 fraccdo aos 28 dias (ensaio brasileiro)........... 4,5kg/cm2

- Coeficiente de resisténcia 3 compressao simples aos 28 dias com imers3o 3os
14 dias (Ri) com resisténcia 8 compressdo simples 3os 28 dias (Rc)
Ri
—=0,75
Rc
O teor em 3gua da mistura sera fixado em laboratdrio de tal forma que as resisténcias
mecanicas sejam as mais elevadas, sem todavia ser inferior de mais de 1% ao feor
optimo obfido no ensaio AASHO modificado sobre a mistura agregado/cimento. Como

ordem de grandeza o teor em 3gua serd proximo de 5% a quando da compactacado.

11.Agregado grosso e fino para misturas betuminosas

As parficulas devem ser limpas, duras, com boa adesividade ao aglutinante, de
qualidade uniforme e isento de materiais decompostos, de matéria organica ou oufras

substancias prejudiciais.

12.Agua, areia e brita para betdes

A 3gua, 3 areia e 3 brita para betdes ligantes hidraulicos deveram satisfazer as

condigcdes impostas no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.
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Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isoméfricos,
ndo devendo o peso das parficulas chatas e alongadas exceder mais de 20% do
peso total, sendo “b" a largura, “d" a espessura e “I" o comprimento de uma
particula; consideram-se chatas as particulas com d/b < 0,5 e alongadas aquelas

emque l/b > 1,5.

A dimens3o maxima do inerfe grosso ndo deverd exceder 1/5 da menor dimens3o
da peca a beftonar e na zona com armadura 3/4 da distancia entre vazoes.

Os inertes serdo lavados e cirandados se a fiscalizacdo assim o entender.

A proveniéncia dos inertes e da agua deve ser previamente aprovada pela

fiscalizacdo
13.Acos para aberturas

€stes acos deverdo satisfazer s condicdes expostas no Regulamento de
gstruturas de Betdo Armado em vigor.
Deverdo apresentar-se isentas de zincagem, pinfura, alcatrdo, argila, 6leo ou

ferrugem solta.

14. Madeiras

As madeiras devem ser de fibras direitas e unidas, bem cerneiras, n3o ardidas
nem cardidas, sem nds viciosos, bem secas, isentas de caruncho ou fendas que

comprometam a sua duragao e resisténcia.

A qualidade, dimensdo e aparelho das madeiras a empregar, serao as previstas no

projecto da obra.

As tabuas destinadas aos moldes para betdo ferdao uma espessura nunca inferior a

0,03m, e serdo aplainadas na face interior e tiradas da linha.
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15.Moldes para Betdo

Os moldes para betdo serdo executados com a maior perfeicdo e solidez, de forma a
que fiquem rigidos durante a betonagem e sejam perfeitamente estanques para n3do

permitir 3 fuga das leitadas do betdo durante a vibracao.

Devem também permitir que a descofragem se faga facilmente sem choques ou
vibracdes. Algumas horas antes de se fazer a befonagem deverdo os moldes ser
limpos de quaisquer defritos ou corpos que 13 se enconfrem e regados

abundantemente.

Antes e durante 3 betonagem deverdo vistoriar-se fodos 0s moldes afim de verificar

Se 3 SUd posicao e estabilizacdo s3o exactas.

16.Natureza dos Mafteriais

Todos os materiais empregues mesmo 0s ndo descritos neste Caderno de €ncargos,
serdo de boa qualidade e aprovados pela fiscalizagdo, que poderad exigir as provas e
ensaios que julgar convenientes, deverdo fter as caracteristicas exigidas na legislagao
que lhe for aplicavel ou, quando esta n3do existir, as que melhor convenham 3o fim 3
que se destfinam. Da mesma forma o facto da fiscalizagdo permitir o emprego de
qualquer material ou maquina, ndo isenta o empreiteiro da infeira responsabilidade
sobre o seu comportamento, boa qualidade ou eficiéncia de funcionamento para o

esquema previsto.

17.Preparacdo da Area de infervencdo

Compreende este artigo toda a preparacdo prévia da area de intervengdo, incluindo
limpeza e desmatacdo de arbustos e vegetacdo rasteira referenciada no mapa de

frabalhos.
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