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BENEFICIACAO/REQUALIFICACAO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS 2020
Proj GOP s 4/20-2014/5001-13

Memoria Descritiva

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1 Ambito do Projeto
A presente memoria descritiva refere-se a execugdo dos trabalhos inerentes a

Requalificacédo e Pavimentacdo de vias de comunica¢do, nomeadamente, nos lugares de
Po6voa de Santarém, nomeadamente Rua do Casais Pego, Rua Quintais, Rua da Ribeira
Baixa, Rua dos Cavaleiros, Rua do Carvalho referente a Unido de freguesias de
Achete/Azoia de Baixo/Povoa de Santarém, efetuando a sua requalificacdo e
beneficiacdo dos arruamentos nos lugares situado na U. F. Os trabalhos desenvolvidos
referem-se a diversas atividades de recuperacgdo/beneficiacdo e melhoramentos nas vias
de comunicacBes (nomeadamente nas diversas infraestruturas que esta é composta),
permitindo um melhoramento e qualidade de vida dos cidadédos que habitam nessa zona.

As solucdes apresentadas neste projeto visam a promoc¢do da manutencédo e
conservacgdo de todos os elementos/componentes constituintes das vias de comunicagdo
objeto da empreitada. Neste projeto incluem-se todas as atividades de conservacao,
tanto de caracter preventivo e definitivo de melhoria das vias, de forma a garantir aos
utentes melhores condi¢fes de conforto na circulacdo, agradabilidade e melhores
condicdes de seguranca rodoviaria. Tratam-se assim de atividades que, ndo se revestindo
de particular complexidade, a sua atempada execucdo € no entanto, condicdo
fundamental para a preservacdo dos investimentos efetuados nas vias, assim como a

seguranga dos seus utentes.
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2. OBJETIVOS DO PROJETO

Os objetivos fundamentais deste Projeto prendem-se com o0s aspetos a seguir
explicitados, inerentes a normal conservacdo de estradas, estdo contempladas as

seguintes atividades:

Limpeza, conservacao, reconstrucao e construcédo de 6rgaos de drenagem;
Manutencéo e estabilizacao de taludes;

Regularizacao e limpeza de bermas e valetas;

Conservacao de pavimentos;

Atividades de seguranca;

Atividades ambientais;

Obras de contencéao;

Diversos (estaleiro e sinalizacdo temporaria da obra).

1- Limpeza, conservacao, reconstrucao e construcdo de 6rgéos de “drenagem

Trata-se de atividades de limpeza geral da area de intervencdo, aléem de
reconstrucdo/melhoramento/conservacgao dos diversos 6rgaos de drenagem revestidos ou
ndo, que captam e conduzem as aguas pluviais, diminuindo a possibilidade de eroséo e
instabilidade dos elementos confinantes e dos varios 6rgaos recetores dessas aguas, de

acordo com indica¢6es do Dono da Obra.
2- Manutencdo e estabilizacédo de Taludes

Estas atividades tém por objeto a regularizacdo, manutencao e estabilizacdo de taludes,
de acordo com indicacdes do Dono da Obra. Para além da remocgdo de materiais

provenientes de escorregamentos.
3- Regularizagdo e Limpeza de Bermas e Valetas

Trata-se de atividades de regularizacdo e limpeza de bermas e valeta de acordo com

indicagdes do Dono da Obra.
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4- Conservacao de Pavimentos

Refere-se ao tratamento de degradacdes pontuais e a conservacdo da superficie
betuminosa nas vias de comunicacfes, bem como a intervencdes de reposicdo de
condic¢des de aderéncia em pavimentos como em zonas localizadas, segundo indicagéo do
Dono da Obra.

5- Atividades de Seguranca

Dizem respeito, entre outros, a manutencdo/conservacdo da sinalizacdo vertical,
horizontal e equipamento de seguranca, de acordo com indicacdo do Dono da Obra.
Com estas atividades pretende-se que toda a sinalizacdo existente esteja bem visivel,

legivel, bem implantada e desempenhe cabalmente a sua fungéo.
6- Atividades Ambientais

As atividades contempladas neste capitulo visam a manutencao das condic¢des adequadas
ao cumprimento das principais funcionalidades das vias e que se enquadram no ambito
da integracdo paisagistica, nomeadamente: controlo da erosdo hidrica e eolica dos
taludes e estabilidade destes; manutencdo dos sistemas de drenagem; valorizacdo da
estrada e da paisagem; valorizacdo ecoldgica do meio envolvente; protecdo das margens
dos cursos de &gua situados nas proximidades da via; melhoria da qualidade do ar e

melhoria das condi¢des de seguranca rodoviaria e aumento do conforto para os utentes.

Asseguram trabalhos de ceifa e corte de vegetagdo herbécea, corte de vegetacdo arborea,
arbustiva e subarbustiva. Incluiu ainda a poda e abates de arvores e arbustos, de acordo

com indicacéo do Dono da Obra.
7- Obras de Contencéo

Este capitulo inclui a manutencgdo/conservacgao/reconstrucdo/execucdo de muros de
suporte, muros de vedagdo, muros de revestimento ou espera, paredes, guarda corpos ou
muros de ala de aquedutos, pontes e pontdes, incluindo abertura e execucdo de
fundacgbes, de acordo com indicacdo do Dono da Obra. Esta também incluida neste

capitulo a demolicdo de muros de suporte, muros de vedacéo, muros de revestimento ou
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espera, paredes, guarda corpos ou muros de ala de aquedutos, pontes e pontdes,

gualquer gue seja a sua constituicdo, de acordo com indicacdo do Dono da Obra.
8- Diversos

Dizem respeito, entre outros, a montagem manutencdo e desmontagem do estaleiro e

sinalizacdo temporaria da obra.
8.1- Sinalizacdo Temporaria

O Empreiteiro obriga-se a executar todo tipo de sinalizacdo temporaria de acordo com o
PSS. Precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais e marcas
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condic¢des de circulagdo e
seguranga rodoviarias durante a empreitada, em estrita obediéncia ao Decreto
Regulamentar n.° 22A/98, de 1 de Outubro com as alteracdes introduzidas pelo Decreto-
Lei n® 41/2002, de 20 de Agosto, ou da legislacdo que os venha a revogar e substituir, ou
completar o quadro atualmente vigente, bem como o Manual de Sinalizacdo Temporaria
da JAE.

Sempre que o adjudicatario pretenda executar trabalhos que provoquem
condicionamentos da via, estes deverdo ser executados nos termos e condi¢fes previstos

neste projeto.

Todos os trabalhos que impliquem restricdo de vias de circulagdo e/ou sempre que a
equipa de fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranga em Obra assim o entenda, devido
a perigosidade da via em causa, condicionalismos do local e especificidade dos trabalhos
a realizar. Cabe ao adjudicatario o pagamento de todos os encargos dai decorrentes
(existe rubrica propria no mapa de trabalhos para a contratacao de forcas policiais para
controlo de transito). O custo decorrente destas obrigacfes deverd estar refletido nos

precos unitarios dos trabalhos do contrato.
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9- REGRAS A RESPEITAR NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE
CONSERVACAO

A empreitada de que diz respeito o presente projeto caracteriza-se por envolver quer
trabalhos de reacdo rapida (definidos no mapa de trabalhos), para sanar anomalias da
via em consequéncia de ocorréncias, quer trabalhos de execucdo duradoura dentro de
um planeamento pré-definido pelo Dono da Obra, por forma a manter as condi¢des de

seguranca exigiveis para a circulacdo pelos utentes da via.

Situacao atual — aspetos gerais

A zona de intervengdo preconizada numa maneira geral a recuperagdo de
estrutura de base das vias de comunicacgdo, limpeza de taludes, e regularizagdo de
camada de revestimento das mesmas.

Verifica-se também a necessidade de melhoramento de P.H. existente a permitir o
escoamento da linha de 4gua facil e de forma normal de escoamento de aguas pluviais.

Verifica-se a necessidade de recuperar a vias de comunica¢do, nomeadamente a
sua pavimentacdo que se insere nas ruas dos lugares a intervir, que se apresentam em
diversos tipos de pavimento degradados nomeadamente em Tout-Venant, “massas
betuminosas a frio” num estado elevado de degradado.

A origem destes problemas poderdo ser de entre outras, a proveniéncia de
assentamentos e depressdes, originadas pela inexisténcia de base do pavimento da rua
para que foram dimensionadas, bem como pela acdo da natureza, nomeadamente no
periodo de inverno dos ultimos anos ou possivelmente pretensdo de outro tipo de
intervengdes que ndo foram realizadas na sua totalidade.

A intervencdo que se deseja, nesta oportunidade, destina-se a melhorar a
qualidade de vida da populacéo residente naquela zona, reduzindo consideravelmente os
danos causados nos veiculos e a garantir ao mesmo tempo uma maior seguranca para

pessoas e bens.

1- Tipos de Trabalhos

Os tipos de trabalhos envolvidos na empreitada tém a seguinte defini¢éo:
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a) Trabalhos planeados

Estes sdo os trabalhos correspondentes a uma execucéo pelo Empreiteiro, resultante de
ordem/determinacgéo de execucdo do representante do Dono da Obra e em respeito pelo
planeamento da obra ou dos trabalhos da mesma espécie em curso.

Estes trabalhos ap6s a ordem de execucdo do dono de obra devem de ser agendados e a
sua execucdo planeada pelo empreiteiro devendo este reagir, ou seja, dar inicio a sua
execucao num prazo maximo de 15 dias.

b) Trabalhos nédo planeados

Sao trabalhos a realizar pelo Empreiteiro em reacéo a uma ordem de execucdo do Dono
da Obra, ordem essa que ndo tem de ter em consideracdo nem planeamento da obra,
nem os intervalos, nem os circuitos definidos previamente para execugdo de
determinados tipos de trabalhos, mas em que a obrigacdo do Empreiteiro é de intervir
num intervalo de tempo maximo pré-definido, sendo para o efeito remunerado de modo
diferenciado.

c) Ordens de Execucéo

No presente contrato, os trabalhos a executar em cada més, quer planeados, quer nao
planeados, tétm sempre subjacente uma ordem de execucdo emanada do representante
do Dono da Obra, ordem esta que, no caso de trabalhos planeados deve respeitar o
planeamento da obra (plano de trabalhos e intervalos de execu¢do) ou dos trabalhos da
mesma espécie em curso. No caso de trabalhos ndo planeados, serd sempre associada a
uma situacao de emergéncia, e pode ocorrer em qualquer altura do prazo e em qualquer
estrada ou elemento da estrada que integre a rede associada ao contrato.

Notas a considerar na execucao de trabalhos:

- Limpeza, conservacdo, reconstrucdo e construcdo de oOrgdos de drenagem:
preferencialmente fora do periodo das chuvas, contudo podera haver necessidade de
executar trabalhos fora deste periodo, caso as condi¢cdes meteoroldgicas o permitam;

- Manutencdo e estabilizacdo de taludes: preferencialmente durante e ap6s o periodo das
chuvas, contudo podera haver necessidade de executar trabalhos fora deste periodo,
caso as condi¢cdes meteorologicas 0 permitam;

- Regularizacdo e limpeza de bermas e valetas: de acordo com o cronograma planeado e
aprovado pelo Dono de obra:

- Conservacgdo de pavimentos: de acordo com o cronograma planeado e aprovado pelo
Dono de obra, contudo podera haver necessidade de executar trabalhos fora deste
periodo, caso as condi¢cGes meteoroldgicas o permitam;
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- Obras de Contencdo: qualquer periodo do contrato, e de acordo com o cronograma
planeado e aprovado pelo Dono de obra;

- Atividades de seguranca: qualquer periodo do contrato, e de acordo com o planeado no
PSS com a orientacdo dada pelo técnico de seguranca e a Fiscalizacdo, respeitando
sempre o contrato efetuado pelo Dono de Obra:

- Atividades ambientais: qualquer periodo do contrato, e de acordo com o cronograma
planeado e aprovado pelo Dono de obra.

Situacao Proposta

As intervencdes que se preconiza nas vias comunicacdo deste projeto, sdo
trabalhos sdo aqueles que estdo descritas no mapa de medicao, peca escrita que integra o
processo de concurso.

Pretende-se arranjar e requalificar, beneficiando de estruturas/infraestruturas a
condizer com as condi¢Bes da zona urbana que se integra.

Todos os trabalhos estao indicados devidamente no mapa de medicgdes e todos as
pecas escritas e desenhadas presentes neste projeto, no caso de indefini¢cdo do local ou
discrepancias entre as peacgas escritas e o local de implantagdo este devera ser

perguntado ao técnico de acompanhamento de obra ou ao fiscal da mesma.

PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

O prazo de execucdo dos trabalhos é de 30 dias

Santarém, Abril de 2020.

Assinado por: CARLOS JOSE FERREIRA REBELO
DE MELO OSORIO

Num. de Identificagdo: BI066357993

Data: 2020.04.22 11:16:32+01'00'
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