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ARRUAMENTOS VALE FLORES 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

1-1 - Antes do início dos trabalhos será apresentado o plano de estaleiro para 

aprovação pela fiscalização, onde deverão ser delimitadas as áreas de intervenção. 

Após a aprovação do plano deverão ser sinalizadas essas áreas de intervenção.  

1-2 – Os locais de intervenção serão previamente limpos ou desmatados em 

conformidade com as quantidades de trabalho da empreitada e com o plano de 

trabalhos. 

1-3 – Todas as infraestruturas subterrâneas deverão ser identificadas antes do 

início dos trabalhos de drenagem e pavimentação. 

1-4 – Deverá o adjudicatário providenciar a seu encargo, antes do início dos 

trabalhos, as licenças ou autorizações necessárias para abastecimento de água ou 

energia eléctrica à obra. 

 

2 – SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO  

2-1 – O adjudicatário terá de informar a fiscalização dos seus representantes 

em obra, nomeadamente, responsável pela segurança, diretor técnico e 

encarregado. 

 2-2 – Após a provação do plano de Segurança e Saúde da obra, serão tomados 

os procedimentos para a sua implementação, designadamente, quanto a fichas de 

pessoal e equipamento a constar da obra. 

2-3 – Antes do início dos trabalhos terão que estar os locais de intervenção 

disponíveis e sinalizados conforme os planos de sinalização aprovados 

previamente. 

 

 

3– EXECUÇÃO DE TRABALHOS  

3-1 – Movimento de terras  

3-1-1- Limpeza, decapagem, regularização do terreno – Estes trabalhos prévios 

de qualquer outros de infraestruturas, constituem a preparação do terreno com a 

remoção da vegetação e todos aqueles resíduos que forem distintos dos 
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necessários à implementação dos trabalhos do projecto. Após a remoção referida 

terão de ser regularizadas e moldados as superfícies de modo a obter as cotas de 

aplicação de materiais em conformidade com o projecto, nem que para isso sejam 

precisos trabalhos de reperfilamento. 

3-1-2- Valas – A escavação para abertura de valas será executada com 

equipamento electromecânico. O assentamento de tubagens só se poderá iniciar 

após a confirmação do fundo da vala ter as cotas necessárias ao futuro 

funcionamento das condutas nas condições do projecto. Após o assentamento de 

cada troço de colector na sua totalidade, serão iniciados os trabalhos de aterro com 

materiais de granulometria adequada. 

3-1-3- Caixa de pavimentos – Antes da aplicação das camadas de cada tipo de 

pavimento, será aberta uma caixa com as dimensões necessárias ao assentamento 

das camadas do pavimento. A superfície do fundo da caixa deverá estar 

devidamente regularizada e lisa para a colocação dos respectivos materiais. 

3-2 – Escavação em rocha – Antes do início dos trabalhos deverá o 

adjudicatário inteirar-se sobre a real a dureza do maciço rochoso para confirmar 

que o mesmo poderá ser destruído com martelo hidráulico. Os trabalhos só 

poderão ser iniciados quando estiverem reunidas as condições de segurança dos 

operários, havendo a necessidade de estar sempre pressente nessas operações o 

encarregado da obra. As superfícies do maciço rochoso demolido deverão ficar o 

mais regulares e lisas possível para serem compatíveis com a base a sobrepor. 

3-3 – Saneamento de solos – Os solos de má qualidade a sanear, deverão ser 

totalmente removidos até uma profundidade mínima de 0.60m, criando a 

superfície ideal a possibilitar a drenagem de águas infiltradas pela camada de tout-

venant sobrejacente. 

3-4 – Fresagem – A fresagem deverá ser executada com equipamento 

mecânico que permita obter, no pavimento betuminoso existente, uma superfície 

suficientemente rugosa que viabilize a necessária aderência à nova camada 

betuminosa. Não poderá ser pavimentada sem que sejam retirados todos os  

resíduos não inertes, para obter a necessária consistência do pavimento. 

3-5 – Manta Geotêxtil - A instalação de manta geotêxtil, requere que a 

superfície onde é aplicada esteja razoavelmente lisa e limpa de modo a evitar ser 

danificada com inertes ou outros corpos soltos e a sobreposição de tecido deverá 

ser superior a 30cm.   
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3-6 – Abertura e Limpeza de valetas - Antes do inicio dos trabalhos em valetas 

deverá ser desmatada a zona envolvente. Os trabalhos de abertura e limpeza das 

valetas deverão processar-se de jusante para montante e terá que ser garantida a 

estabilidade do terreno envolvente após a abertura das veletas.  

3-7 – Valeta de meia cana de betão – Inicialmente será desmatada a zona e 

aberta uma cavidade com as dimensões até à profundidade da base da valeta. 

Antes do assentamento das meias canas terá que ser confirmada a pendente da 

base de assentamento, para não comprometer o futuro escoamento regular das 

águas pluviais. O assentamento requer a perfeita junção das meias canas com 

argamassa, de forma a obter uma superfície lisa nas juntas.  

3-8 – Serventias propriedades – Os acessos a propriedades privadas, previstos 

na quantificação dos trabalhos, prevêem a regularização do pavimento e a 

aplicação de uma camada de Tout-venant com aproximadamente 15cm. Caso o 

acesso colida com uma valeta de drenagem pluvial será executada uma tubagem 

com dimensões, indicadas pela fiscalização, ou mencionadas no projecto.   

3-9 – Bocas de Lobo ou de entrada em aqueduto – Serão executadas em betão 

simples com a configuração esquematizada nas peças desenhadas. Previamente 

aos trabalhos destas peças, terão de ser limpos e secos os locais para criar as 

condições de endurecimento do betão. As superfícies deverão ser rebocadas, quer 

no exterior quer nas zonas em contacto com escoamento de líquidos. 

3-10 – Manilhas de betão - O assentamento das manilhas de betão do colector 

será efetuado numa vala, onde previamente terá que ser regularizado o fundo para 

obter uma superfície plana de largura mínima igual ao dobro do diâmetro da 

tubagem. As tubagens só poderão ser colocadas na vala depois de ter sido 

confirmada a pendente necessária ao escoamento líquido pluvial. Todas as 

manilhas deverão ser argamassadas nas juntas, não devendo ser deixada uma 

superfície interior na zona das juntas perfeitamente lisa. 

3-11 – Inertes - No espalhamento de Tout-venant utilizar-se-á motoniveladora 

ou outro equipamento similar de modo a que a superfície da camada se mantenha 

aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento será feito regularmente 

e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea. Após o 

espalhamento será efetuada uma regularização para obter superfícies com a forma 

definitiva e posteriormente será efetuada a compactação com cilindro. 
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3-12 – Rega de Impregnação – Antes da aplicação da rega, deverão ser 

completamente limpas as superfícies da base compactada. A pulverização da rega 

não poderá ser feita com chuva.  

3-13 – Camada regularização Betuminosa - Estes trabalhos deverão ser 

executados após a confirmação da aplicação integral da rega de impregnação, 

devendo também haver um tempo de espera entre elas não inferior a 2 horas, 

dependendo, no entanto, das condições de humidade e temperatura. Não poderão 

ser executados trabalhos deste tipo em tempo de chuva ou com temperaturas 

inferiores a 12º. 

 

 

4– MATERIAIS 

 

4-1 –TOUT-VENANT - O agregado deve ser constituído pelo produto de 

britagem de material explorado em formações homogéneas e ser isento de argilas, 

matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. A granulometria deverá 

estar em conformidade com o seguinte: 

 

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADADA DO MATERIAL 

QUE PASSA 

 

50.000 mm ( 2” )       ---   100 % 

37.500 mm (1 1/2” ) ---    85 - 95 % 

19.500 mm ( 3/4” )   ---    50 - 85 % 

4.750 mm ( N. 4 )      ---    30 - 45 % 

0.425 mm ( N. 40 )    ---    8 - 22 % 

0.075 mm ( N. 200 )  ---    2 - 9 % 

 

 

4-2 – MEIAS CANAS - As meias canas (meias manilhas) em betão deverão 

estar em conformidade com a Norma Europeia EN 1916:2002. A classe de 

resistência deverá ser nas de diâmetro 300mm, CL-87 e nas de diâmetro 500mm, 

CL-68.   
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4-3 – MANILHAS DE BETÃO – As manilhas de Betão devrão cumprir com 

as Normas Europeias EN 1916 e EN 13369. 

 

4-4 –PAVIMENTO BETUMINOSO - O revestimento de betuminoso, terá rega 

de impregnação à taxa de 1,2 l/m2, e o betão betuminoso terá caraterísticas de 

regularização, do tipo AC 14 surf ligante (BB). Deverão cumprir as especificações 

em vigor, designadamente no betão betuminoso as EN 13108-1 e na rega a EN 

13808. 

4-5 – MANTA GEOTEXTIL – A manta geotextil deverá estar em 

conformidade com a norma Europeia EN 13252. 

 

 

NOTAS FINAIS 

Todas a duvidas sobre a execução de trabalhos da empreitada ou sobre os 

materiais a aplicar deverão ser comunicadas à fiscalização da empreitada com 

uma antecedência mínima de 2 dias úteis, de forma a permitir que sejam dados o 

correspondente esclarecimento sem afetar o desenvolvimento dos trabalhos. 
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